

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENTOS TRES**  
**PERIODO: 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COTIZACIONES CONSIDERADAS	NOMBRE DEL GANADOR	MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
OP-099-2016	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- AVELINA GALLEGOS TRAMO DE CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN A CALLE RODOLFO FIERRO EN COL. PANCHO VILLA. 2.- SIERRA MULIEROS TRAMO MONTES HIMALAYA A CALLE CORDILLERA DEL CÁUCASO EN COL. LA CUESTA II. 3.- SÁBILA TRAMO: AVE. J. CLOUTHIER HASTA EMPATE CON PAVIMENTO EXISTENTE (52 MTS. AL SUR) EN COL. GRANJERO.	3	ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3, 25 Y 38 DE LA LOPSRM FEDERALE ASÍ COMO TAMBIÉN ARTÍCULOS 67, 68 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	20 DE JULIO DE 2016	\$ 3,886,822.31	DEL 21 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016	ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S. A. DE C. V. CONSTRUCTORA ARALTE, S. A. DE C. V.
OP-100-2016	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LOS SIGUIENTES PARQUES: 1.- PARQUE "HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 1" ENTRE CALLES BAMBÚ Y ALEJANDRO GANDARILLA EN COL. HÉROES DE LA REVOLUCIÓN. 2.- PARQUE "HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 2" UBICADO ENTRE CALLES LUIS G. MONZÓN Y MIGUEL ACOSTA EN COL. "HÉROES DE LA REVOLUCIÓN".	3	MB CONSTRUYE VERDE, S. A. DE C. V.	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3, 25 Y 38 DE LA LOPSRM FEDERALE ASÍ COMO TAMBIÉN ARTÍCULOS 67, 68 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	01 DE AGOSTO DE 2016	\$ 1,900,463.98	DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	MB CONSTRUYE VERDE, S. A. DE C. V. PROYECTOS EQUIPOS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. CONSTRUCTORA DYB, S. A. DE C. V.
OP-130-2016	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BORDO "MIGUEL DE LA MADRID" UBICADO EN AV. MIGUEL DE LA MADRID, TRAMO AV. TALAMÁS CAMANDARI- BLVD INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ	3	ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN	POR ECONOMÍA, EFICACIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 3 Y 48 FRACCIÓN I DE LA LOPSRM ESTATAL ASÍ COMO EL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	20 DE JULIO DE 2016	\$ 3,230,983.50	DEL 21 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DE 2016	DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V. MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V. ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN
OP-144-2016	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LOS SIGUIENTES PARQUES: 1.- PARQUE COLINAS DEL NORTE ENTRE CALLE VÍBORA Y C. NOPALES SUR EN LA COL. COLINAS DEL NORTE. 2.- PARQUE PORTAL DEL VALLE ENTRE CALLES RIVERAS DEL LAGO Y RIVERAS DEL CHALCO EN COL. PORTAL DEL VALLE, AMBAS EN ESTA CIUDAD.	3	CONSTRUCTORA DYB, S. A. DE C. V.	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3, 25, 38 DE LA LOPSRM FEDERAL ASÍ COMO TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	01 DE AGOSTO DE 2016	\$ 1,756,707.50	DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	PROYECTOS EQUIPOS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. COMPAÑIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. DE C. V. CONSTRUCTORA DYB, S. A. DE C. V.
OP-145-2016	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GRADAS EN EL PARQUE ROMA, UBICADO EN C. YECORA, C. LOS NOGALES, C. BASANOPA Y C. TLAOTE DE LA COL. ROMA EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	3	ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3, 25, 38 DE LA LOPSRM FEDERAL ASÍ COMO TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	01 DE AGOSTO DE 2016	\$ 892,047.85	DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2016	ING. JESÚS GONZÁLEZ RODRIGUEZ STAHL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN
OP-150-2016	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAGÚ TRAMO BLVD. BERNARDO NORZAGARAY – CALLE NADADORES EN LA COL. FRANJA SARA LUGO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA. DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	CONSTRUCTORA ANGLO, S. A. DE C. V.	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3 Y 48 FRACCIÓN I DE LA LOPSRM ESTATAL ASÍ COMO EL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	01 DE AGOSTO DE 2016	\$ 2,468,825.90	DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CONSTRUCTORA ANGLO, S. A. DE C. V. CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V. SOYO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
OP-161-2016	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN PARQUE SALVARCAR ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y CALLES NIÑOS HÉROES EN COL. SALVARCAR DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3, 25, 38 DE LA LOPSRM FEDERAL ASÍ COMO TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	22 DE AGOSTO DE 2016	\$ 835,557.94	DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2016	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS CONSTRUCTORA CASAS GRANDES, S. A. DE C. V. C. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ
OP-162-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: OBRA CIVIL, ESTRUCTURA Y CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA (MURO DE BLOCK DE 2M DE ALTO). TODO LO ANTES EXPUESTO ES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE BARADA PERIMETRAL DEL J.N. TEOTIHUACÁN, UBICADO EN AV. CENTRAL DE COL. ORIENTE XXI EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S. A. DE C. V.	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3 Y 48 FRACCIÓN I DE LA LOPSRM ESTATAL ASÍ COMO EL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	25 DE AGOSTO DE 2016	\$ 2,787,854.34	DEL 26 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DE 2016	ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ ACOSTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S. A. DE C. V. SOYO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENTOS TRES**  
**PERIODO: 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COTIZACIONES CONSIDERADAS	NOMBRE DEL GANADOR	MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
OP-166-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: CIMENTACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACABADOS, ACABADOS, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES GENERALES, INSTALACIONES SANITARIAS, MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO GENERAL, LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, LO ANTES DESCRITO ES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "BONANZA" UBICADA EN C. BONANZA S/N ENTRE CRUCE DE AV. VALLE DEL SOL Y BLVD. BONANZA EN COL. LAS HACIENDA LAJAS DE ESTA CIUDAD.	3	PALERMO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3 Y 48 FRACCIÓN I DE LA LOPSRM ESTATAL Y EL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	22 DE AGOSTO DE 2016	\$ 2,480,428.20	DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2016	CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V.
									PALERMO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
									ICOMSA INGENIERÍA, S. A. DE C. V.
OP-209-2016	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN AGUSTÍN UBICADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LINEA NUEVA EN COL. SAN AGUSTÍN EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. JESÚS SILVERIO CURIEL PORRAS	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3, 25, 38 Y DEMAS PALICABLES A LA LEY ASI COMO TAMBIÉN ARTÍCULOS 67, 68	14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 1,054,945.17	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2016	ING. JESÚS SILVERIO CURIEL PORRAS
									ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA
									ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES
OP-212-2016	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, JUEGOS INFANTILES Y MALLA SOMBRA, BARRA DE BLOCK Y BEBEDEROS DE 4 TOMAS, LO ANTERIOR SE PRETENDE REALIZAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC, UBICADO EN CALLE VILLA FELIZ NO. 8500 DEL FRACCIONAMIENTO LAS QUINTAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA	POR ECONOMÍA	ARTÍCULOS 3, 25, 38 Y DEMAS PALICABLES A LA LEY ASI COMO TAMBIÉN ARTÍCULOS 67, 68	14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 1,153,455.19	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2016	ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA
									PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S. A. DE C. V.
									CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V.
OP-219-2016	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARPA TRAMO CALLE TONINA A CALLE SILURO DE COL. RANCHO ANAPRA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA	POR SU EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 3 Y 48 FRACCIÓN I DE LA LOPSRM ESTATAL ASÍ COMO EL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 3,174,971.86	DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA
									ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ ACOSTA
									ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V.